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KIVITELEZESI SZERZODES

Amely létrejétt egyrészrél a

Megrendel6 neve: Sopronkdvesd Kozségi Onkormanyzat
Cime: 9483 Sopronkidvesd, Kossuth Lajos utca 77.
Képviseli: Fulép Zoltan, polgarmester

Tel.: +3699/536-000

Fax: +3699/536-001

Email: polgarmester@sopronkovesd.t-online.hu
Addszam: 15728283-2-08

Pénzforgalmi jelz6szam: 10033001-00358389-00000024
Szdmlavezetd pénzintézet: Magyar Allamkincstar

mint Megrendel6

(a tovabbiakban réviden: Megrendel§),

masrészril a

Kivitelezé elnevezése: Becska és Tarsai EpitSipari Korlatolt Feleldsségii
Tarsasag

Cime: 9400 Sopron, Ady Endre Gt 123. fszt. 2.

Képviseli: Becska Bence, ligyvezet6

Tel.: +3630/594-5372

Fax: -

Email: becskaepito@gmail.com

Addszam: 23739800-2-08

Cégj. szam: 08-09-022878

Pénzforgalmi jelz6szam: 11600006-00000000-82078555
Szamlavezet$ pénzintézet: Erste Bank Hungary Nyrt.

mint Kivitelezd

(a tovabbiakban réviden: Kivitelezd)

kozott az alulirott helyen és napon, az aldbbi feltételekkel:

Megrendel6, mint Ajanlatkéré a Kbt. 115. § bekezdése alapjan megkildétt Ajanlattételi
Felhivasa, a kozbeszerzésekr6l szé16 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.)
harmadik része szerinti kozbeszerzési eljardst (a tovabbiakban: kézbeszerzési eljaras)
folytatott le az alabbiakban megjeldlt beszerzési targyban.

Megrendel6 a koézbeszerzési eljardsdban benyljtott ajanlatokat értékelte, és a
kézbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint a nyertes Ajanlattevd a Kivitelezd lett.

1. A szerzddés targya

1.1. A kozbeszerzési dokumentumok (a tovabbiakban: Dokumentumok), kiiléndsen a
Kivitelez6 tételes arazott koltségvetése (2. sz. melléklet), alapjdn meghatédrozottak
szerint az alabbi épités-szerelési, kivitelezési feladatok elvégzése:

Sopronkdvesden (ij bolcsode kialakitasa
A szerzddés tdrgya a fenti munkaknak a miszaki dtadds-atvétel idépontjara hiba- és
hianypétlasmentes, haszndlatba vételre alkalmas allapotban tdrténé megvaldsitasa.
Megrendeld csak hiba- és hidnypdtlasmentes teljesitést fogad el.

2. Pénziigyi feltételek
2.1 Kivitelez6 a jelen szerz6désben meghatarozott kételezettségeit dsszességében

netté 174.775.221 Ft, +, azaz szazhetvennégymillio-hétszazhetvenistezer-
kétszazhuszonegy Ft {Ajanlat szerint} dsszeg( ellenszolgaltatasért teljesiti.
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A kivitelezés a 2007. évi CXXVIL. (AFA) torvény 142.§ szerinti forditott adézas hatdlya
ala esik, igy az afat Megrendel6 fizeti meg.
A forditott afa 0sszege a kivitelezés teljes 6sszegére vonatkozéan: 47.189.310 Ft

Az ar a befejezési hataridére prognosztizalt fix 6sszeg(i atalanyar.

A Vallalkozasi dij tartalmaz minden, a KivitelezG tevékenységével 6sszefliggd, azzal jard
koltséget, jarulékot és dijat (ideértve az esetlegesen a SzerzOdés teljesitése soran
Iétrehozott tervek tekintetében fizetend6 felhasznalasi dijat is). A Kivitelezé a Vallalkozasi
dijon kivll a Szerzddés teljesitése sordn a Megrendelé felé semmilyen mas jogcimen nem
jogosult koltséget elszamolni.

A felek rogzitik, hogy Vallalkozé alaposan felmérte az elvallt munkat, ezért a felek a pot-
és tobbletmunkabol adédé igényeket jelen szerzddéssel kizarjdk, megrendel6 azokért
semmiféle jogcimen, még jogalap nélklli gazdagodas okan sem felel, kivéve, ha azok
elvégzésében a felek megallapodtak irasban.

A vallalkozési dij tételezését és miiszaki tartalmat a szerzGOdés elvalaszthatatlan
mellékletét képezb arazott koltségvetés tartalmazza, melyre vonatkozoan a Kivitelezéi dij
fix, rogzitett dij, az valamennyi, a rendszer kiépitéséhez és belizemeléséhez sziikséges
munka- és anyagkoltséget tartalmazza.

A fenti vallalkozasi dij magaban foglalja a kodzbeszerzési dokumentumok altal
meghatarozott miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes ellenértékét, beleértve a
Kivitelez6 valamennyi szerzédéses koételezettségét, a garancialis, jotallasi, szavatossagi
szolgaltatasokat is.

A vallalasi ar tehat a munka komplett megvalésitasat tartalmazza, utélagos mennyiségi-
és muszaki észrevételekre valé hivatkozassal az ar és a hataridé nem médosithaté.

Megrendeld nyilatkozik arra vonatkozdéan, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott
épitdipari  kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével
rendelkezik.

Az ajanlatkér6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan, - a nyertes Ajanlattevé irasban
benyudjtott eldlegbekéré levele alapjan - 5 % vallalkozoi elGleget biztosit, biztositék
nyujtdsa nélkil. Az el6leg 6sszege a kivitelezési dij netté értékének 5 %-a. Az elSleget
Ajanlatkéré a 322/2015. (X.30) Korm. Rendelet 30.§ (1) bekezdése szerint legkésdbb az
épitési munkaterilet atadasat kovet6 15 napon belll koteles kifizetni.

Kivitelezd 3 részszamla és 1 végszamla benyljtésara jogosult az alabbiak szerint:

- 3 részszdmla benyljtasara jogosult 25-50-75 %-os késziltségi fok
teljesitését/elérését koévetéen a teljes szerzddéses Osszeg 25-50-75 %-dra
vonatkozoéan.

- A végszamlat Vallalkozé valamennyi szerz6déses kotelezettségének teljesitését
(100%) kévetben jogosult kidllitani a szerzédés fennmaradd Gsszegére. Az elGleg
6sszegét a végszamla Gsszegebdl kell levonni.

- Mind a rész- mind a végszamla kiallitdsanak feltétele az ajanlatkéré altal felkért
mlszaki ellendr jovahagyo nyilatkozata.

A Kivitelezdi dij alapjan:

El6legszamila: 8.738.761 Ft,
1. részszamla: 43.693.805 Ft,
2. részszamla: 43.693.805 Ft,
3. részszamla: 43.693.805 Ft,
Végszamia: 34.955.045 Ft.

(A kivitelezés a 2007. évi CXXVIIL. (AFA) térvény 142.§ szerinti forditott adézas hatalya
ala esik, igy az afat Megrendel6 fizeti meg.)
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Fizetési mdd: a leigazolt teljesitmény alapjan atutaldssal, a Kbt. 135 § (3) bekezdése
alapjan a hatalyos jogszabalyokban (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezet, 19.
pontja) és a szerzédésben foglaltaknak megfeleléen van méd!

Ajanlatkero el6teljesitést elfogad a szerz6désben meghatarozott feltételekkel.

Ajanlatkérd felhivja a figyelmet arra, hogy a szdmla benyujtasa és kiegyenlitése soran az
adézads rendjérél szold 2017. évi CL. térvény rendelkezéseit mind a nyertes
ajanlattevéként szerz4dé fél, mind alvallalkozdja esetében alkalmazni kell.

Az ellenszolgaltatast az ajanlatkéré a nyertes ajanlattevd szerz8désszer(i teljesitésének
ajanlatkérd teljesitésigazoldsra jogosult képviseléje altali - a Kbt. 135. § (1) bekezdése
szerinti - elismerésérdl sz6l6 igazolas kiadasat kdvetden, formai és tartalmi szempontbdl
szabalyszerdien kiallitott szamla alapjan, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint
a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a nyertes ajanlattevé altal megjelslt
bankszamlara térténd atutalassal teljesiti.

Amennyiben az ajanlattevéként szerz8d6 fél a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, az
ellenszolgaltatast - a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseitl eltéréen - a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-aban foglaltak szerint teljesiti.

Az ajanlatkéré és a nyertes ajanlattevd kozott létrejott szerz6dés, tovabba a nyertes
ajanlattevd és a Kbt. szerinti alvallalkozdk kézoétti szerzédések, valamint minden tovabbi,
a Kbt. szerinti alvallalkozéval szerzédéses viszonyban all6 vallalkozd kdzétt megkdtétt
vallalkozési szerzGdések alapjan térténd kifizetésekre egyebekben az adézas rendjérdl
sz0l6 2017. évi CL. torvény foglalt rendelkezések az irdnyadok.

3. Teljesités
3.1. Teljesités helye: 9483 Sopronkévesd, Iskola u. 1., 44/3. hrsz.
3.2 A kivitelezés megkezdésének, a munkateriilet dtadas-atvételének és - jogszabalyi
kotelezettség esetén - az épitési naplé megnyitdsédnak legkorabbi id6pontja a szerz6dés

hatdlyba |épésének napja.

3.3. A teljesitési hatarido: A munkateriilet atadas-atvételtél szadmitott 340. naptdri
nap.

3.4. A Megrendel6 elGteljesitést elfogad, azonban err6l a MegrendelSt elézetesen
(legaldbb 5 munkanappal megel8z8en) irdsban értesiteni kell. Elételjesités kizardlag a
Megrendeld szdbeli vagy irasos jovahagyasa mellett térténhet.

3.5. Teljesitésigazolasi eljards/ Atadds-atvételi eljdrds: A munka befejezéseként a
Szerz6d6 Felek atadas-atvételi eljarast tartanak, melyrél jegyzékényvet vesznek fel.

4. A Felek jogai és kdtelezettségei
4.1. A Kivitelezé jogai és kotelezettségei
4.1.1. Kivitelez6 koteles a szerzédés targyat képezd az 1.1. pontban meghatarozott
kivitelezést a 3.3. pontjdban megjeldlt hatdridbben megvalésitani. Az dtadas-atvétel
jegyzdkényv felvételével torténik - ebben fel kell tiintetni az esetleges hidnyossagokat
is.
4.1.2. Kivitelezd koteles a munkateriilet atadas-atvételétl kezdve az altala elvégzett
munkat, amennyiben erre jogszabély kdtelezi, Epitési Napléban dokumentdlni a hatélyos
jogszabalyoknak megfelel6en.

4.1.3. A Kivitelez6 koteles tovabbd jogszabalyi kételezettség esetén, annak megfeleld

felelés miszaki vezet6dt alkalmazni.
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4.1.4. A kivitelezés soran keletkezé hulladékok - engedéllyel rendelkezd kezeléhéz
térténd - elszdllitasdra (elszallittatasara) a Kivitelezd kételezett.

4.1.5. Az atadott munkateriileten a munkalatok idétartama alatt az &atadas-atvételi
eljaras befejezéséig a karveszélyt a Kivitelezd viseli.

4.1.6. Kivitelez6 szavatol azért, hogy a jelen szerz6dés targyaként meghatéarozott
tevékenységet elsd osztalyu mindségben, a jogszabdlyoknak, a miiszaki szakmai
elbirdsoknak megfeleléen végzi el.

4.1.7. Kivitelezd - jogszabdlyi kételezettség esteén - az épitési munkateriileten a
kozteriiletrdl jol Iathat6 helyen megfeleld tablat helyez el, melyen fel kell tiintetni:
a) az épitteté nevét, megnevezését,

b) az épitbipari kivitelezési tevékenység targyat, kezdési és varhaté befejezési
idépontjat, az épitési engedély szamat,

¢) a Kivitelez8 megnevezését és nyilvantartasi szamat,

d) a tervez6 nevét, megnevezését,

e) az épitdipari kivitelezési tevékenység szerinti épitési mlszaki ellenér nevét,
nyilvantartdsi szamat és névjegyzéki jelét

a Megrendelével egyeztetve, és irdsban jévdhagyatva.

4.1.8. A Kbt. 136.§ (1) a) pontja alapjan Kivitelez6, mint a nyertes ajanlattevé nem
fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével &sszefiiggésben olyan
kdltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)- kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel§ tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes
ajanlattevé addkételes jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

4.1.9. A Kbt. 136.§ (1) b) pontja alapjan Kivitelez6 a szerz8dés teljesitésének teljes
idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara megismerhetévé teszi
és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr§l az ajanlatkérét haladéktalanul
értesiti.

4.1.10. Kivitelezd kivitelezéi felelGsségbiztositassal (felelésségbiztositds vagy CAR,
vagyon és felelésségbiztositas) rendelkezik (Uj felel8sségbiztositast kot vagy meglévo
biztositasat kiterjeszti) a targyban szereplé munka kapcsan legkésébb a szerzédéskoétés
idoépontjara.

4.1.11 Kivitelezd kdteles a rendelkezésére bocsatott tervekben (amennyiben relevans)
észlelt hibakat Jeleznl a Megrendel6 felé. Ha a tervek hibajat a Kivitelezd nem ismeri fel,
és a vallalkoz6i mi ezért hibas lesz, gy a tervezével egyetemlegesen felel a Megrendeld
felé.

4.2.12. Kivitelez6 a szerz6dés teljesitése sordn kételezettséget véllal a Kbt. 138-140. 8-
ban foglaltak maradéktalan betartdsara - adott esetben-, a szerzédés teljesitésében
részt vevlk kapcsan.

4.2. A Megrendeld jogai és kotelezettségei

4.2.1. Megrendel6 koteles a Kivitelezd szerz8désszerii teljesitését elSsegiteni, és a
vetelarat a vallalt hatarid6ben megfizetni illetve szallitéi finanszirozas esetén a kifizetést
elésegiteni, a szerz6désszer(i teljesitésrdl teljesitésigazoldst kidllitani. A kivitelezd
szerz6désszer(i teljesitésének elGsegitése nem jelenthet a Megrendel$ részére pénziigyi
vagy vagyonjogi kotelezettséget jelentd vagy keletkeztetd aktust.

4.2.2. Megrendel6 a beépitéssel szerez tulajdonjogot az épitéanyagokon és

berendezéseken.
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4.3. A felek k6zos jogai és kotelezettségei

4.3.1. A pétmunka dijazdséanak alapja a Kivitelez6 &altal bedrazott kézbeszerzési
kéltségvetési kiiras, amennyiben valamely tétel abban nem szerepel, ugy az MVH
aktualis Epitési Normagyljteménye, amennyiben valamely tétel abban sem szerepel,
gy felek megegyezése irdnyadé. A pétmunka megrendelése és elvégzése
kizarolag a Kbt. eldirasai alapjan, el6zetes egyeztetés alapjan lehetséges. Nem
érvényes az irasbeli megrendelés akkor, ha ott a pétmunka neme, egységdra, és
végleges fix dra, a munka elvégzésnek ideje, és a pétmunkat biztosité mellékkételmekre
vonatkozé utaldsok nem szerepelnek.

4.3.2. Felek az addzas rendjérdl szol6 2017. évi CL. térvény betartdsara és betartatasara
is kotelezettséget vallalnak.

5. Biztositékok
5.1. A szerz6dés biztositasa végett a felek a kdvetkez6kben allapodnak meg:

5.1.1. Amennyiben a Kivitelez6 neki felréhatéan nem tudja tartani a jelen szerz6désben
meghatarozott teljesitési hataridét, Ugy késedelmes teljesités miatt naptari naponként
napi 2 % késedelmi kétbeért tartozik fizetni Megrendel$ részére, az igényérvényesitést
jelentd felszdlitds kézhezvételét kdveté 30 napon belll. A késedelmi kétbér alapja a
szerz6déses nettd Kivitelez6i dij, mértéke pedig maximum annak nettd 30%-a. A
késedelmi illetve hibas teljesitésbdl fakadd kétbér dsszege a Kivitelezéi dijbdl véglegesen
visszatarthato.

Megrendeld kikéti, hogy ha a késedelmes napok szama eléri a 15 naptari napot, (gy a
Megrendelé jogosult a szerzédest rendkiviili felmonddssal felmondani, amelynek
gyakorlasa esetén a meghilsulasi kétbér keriil érvényesitésre.

5.1.2. Kivitelez6 koételezettséget vallal arra, hogy a szerzddés Kivitelezé érdekkérében
felmerult okbdl bealld meghilGsulasa esetén, meghilsuldssal érintett része szerzédéses
nettd értékének 30%-at fizeti Megrendelének, meghilsuldsi kotbérként, az
igényérvényesitést jelents felszdlitas kézhezvételét kbvetd 30 napon bellil.

5.1.3. A késedelmi és meghilsulasi kotbér 6sszesen is a netté vallalkozasi dij maximum
30%-a lehet, annak megfizetése nem érinti a jogszabalybol és jelen szerzédésbdl
Megrendel6t megilleté barmely mas kartéritési igény érvényesitésének lehetdségét.

5.1.4. A kétbér tekintetében a 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:186. §-at, és 6:187. § (1)-
(2) bekezdését is alkalmazni kell.

6. Szavatossag, jotallas

6.1. Kivitelez az altala elvégzett munkékért minimum 36 hénap (3 év) + 36 {Ajanlat
szerint} hoénap teljeskorii jotallast vallal a sikeres atadas-atvételi eljaras
jegyzékdnyvének datumatdl szamitva. Kivitelez6 jotallasi kotelezettsége fenndll az
alvallalkozoék altal, illetve a szerzddés teljesitésében kdézrem(ikédd egyéb személyek altal
elvégzett munkara és az altaluk beépitett anyagokra is. A jotdlldsi id6n beliil Kivitelezd
koteles a hibat sajat kéltségén kijavitani. Meghibasodas esetén Kivitelezé vagy az altala
megbizott alvallalkozé a lehetd legrévidebb id6n belil a helyszinre kiszall és a
hibaelharitast a Megrendel6 irasbeli értesitésének kézhezvételétdl szdmitott 72 6ran
belll megkezdi és a Megrendelével egyeztetett hataridén beliil befejezi.

6.2. A felek megadllapoddsa szerint a Kivitelezé6 kételes a Szerzédés értelmében a 1.1.

pontban meghatarozott kivitelezést szerzddésszeriien, teljes kérlien, miiszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el8irdsoknak, mf(iszaki

@



Sopronkdvesden uj bolcséde kialakitdsa
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00014 szamu projekt

szabvanyoknak, valamint a technika mai alldsdnak megfeleléen I. osztalyl mindségben,
hataridében egy szakvéllalat gondossagaval elkésziteni ill. valamennyi egyéb
szerz0déses kotelezettségét szerzddésszerlien teljesiteni. A Kivitelez6 az el6bbi,
kivitelezésre véllalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossdgi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.3 Megrendel6 kételezettsége, hogy a jotallds id6tartama alatt tudomésara jutott hibat,
és az ezzel kapcsolatos minden koérilményt Kivitelezével haladéktalanul irésban
kézoljon.

6.4. Kivitelezd feleléssége nem terjed ki olyan karokra, amelyek a nem rendeltetésszeri
hasznalatbdl, tovabbd a Megrendel6 személyzetének szandékos vagy gondatlan
magatartasabol szarmaznak.

6.5. A jotallas ideje alatt az esetleges meghibdsodasok javitdsdnak, elharitdsédnak
koltsége a Kivitelezét terheli. A jotallds nem terjed ki elemi csapas, rongalds vagy mas
szakszer(itlen mukodtetés, beavatkozas vagy a nem rendeltetésszer(i hasznalat 3ltal
okozott karok kijavitaséara.

6.6. A jotallasi és szavatossagi igények érvényesitésére és Kivitelezd ezzel kapcsolatos
kotelezettségeire a Polgari Torvénykodnyv altalanos rendelkezései irdnyaddk.

7. Egyiittmiikddés és képviselet
7.1. Szerz4do felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban

Megrendeld képviseldje

Képviseldjének neve: Flloép Zoltan, polgarmester

Székhelye: 9483 Sopronkdvesd, Kossuth Lajos utca 77.

Tel.: +3699/536-000

Fax: +3699/536-001

Email: polgarmester@sopronkovesd.t-online.hu

Miszaki ellendr, aki a teljesités igazolds kiaddsara is jogosult (adott esetben):
Név: Berki Néra egyéni vallalkozé (ME-E 08-00046/2024)
Cégnév: -

Levelezési cim: 9491 Hidegség, Domb u. 19.

Mobiltelefon: +3630/298-6110

Telefon: -

E-mail: berkinori@t-online.hu; berkinori57@gmail.com

Kivitelez6 képviselGje

Képvisel§jének neve: Becska Bence

Székhelye: 8000 Székesfehérvar, Kéfem lakotelep 6. 4/11.
Telefon: -

Mobiltelefon: +3630/594-5372

Fax: -

E-mail: becskaepito@gmail.com

Kivitelezd felelés épitész szakdgi miiszaki vezet8je és adatai - {Ajanlat szerint
(értékelési szempontok)}

Név: Becska Bence

Beosztas: épitész szakagi miszaki vezetd

Névjegyzéki szam: MV-E - 07-51958

Levelezési cim: 8000 Székesfehérvar, K6fém lakotelep 6. 4/11.
Mobiltelefon: +3630/594-5372

1
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E-mail: becskaepito@gmail.com
Ertékelésre kerll§ tobblettapasztalat: 48 hénap

Kivitelezé felelés villamos szakagi miszaki vezet8je és adatai - {Ajanlat szerint
(értékelési szempontok)}

Név: Acs Tibor

Beosztas: felelds villamos szakdgi miiszaki vezet6

Névjegyzéki szam: MV-EV - 07-0632

Levelezési cim: 2459 Racalmas, Vasvirag utca 50.

Mobiltelefon: +3630/979-4531

E-mail: acs@elektromodulator.hu

Ertékelésre keruld tobblettapasztalat: 48 hénap
8. Szerzédés hatilyba Iépése, médositasa és megsziinése
8.1. Jelen szerz6dés akkor |Iép hatadlyba, ha mindkét fél azt cégszeriien aldirta.

8.2. Kivitelezd, a szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridé 30 napot meghaladé
késedelme esetén Megrendel§ jogosult jelen szerzédéstsl egyoldalGan eldlini. Ha a
Kivitelezd fizetbképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kdvetkezik
be, amely a szerz8dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendel8 jogosult a szerz&déstdl
elallni. A felek ilyen lényeges fizet6képességben bekdvetkez6 valtozdsnak tekintik
kildondésen, ha a KivitelezOvel szemben a szerzddés teljesitésének idStartama alatt
jogerére emelkedett fizetési meghagyds Utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban,
illetve cs6d-, felszdmolasi-, vagy végrehajtasi eljardst elrendelé jogerds hatdrozat
hatdlya alatt &ll. Amennyiben Kivitelez6 fizet8képességében l|ényeges véltozas
kévetkezik be, koteles a Megrendel6t a korilmény bekdvetkezésétdl szamitott 8 napon
beliil irdsban értesiteni. A Megrendel6 jogosult a szerz8déstdl tovabba eldlini kiilénésen,
ha a Kivitelez6 szerzédéses kételezettségének nem tesz eleget.

8.2. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl eldllhat, ha:

a) feltétlenil sziikséges a szerzédés olyan lényeges moédositdsa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan Gj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az Eladé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az Eladé
szemelyében érvényesen olyan jogutddids kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unibé Birésidga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljadrdsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tértént, és a birésag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

8.4. A szerz6dés mddositasa kizardlag a Kbt. 141. §-dnak megfeleléen térténhet.

9. Zardérendelkezések
9.1. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a 2013. évi V. tdérvény a Polgari
Torvénykonyvrdl (Ptk.) illetve a Kbt. 2015. évi CXLIII. Térvény, valamint a hatalyos

jogszabdlyok megfelelé rendelkezései az irdnyaddk.

9.2. A jelen szerzédést csak a Kozbeszerzésekrdl szélé 2015. évi CXLIIL. tdrvényben
eldirt korlatok kozott és csak irasban, a szerz8dd felek cégszerli alairdsaval lehet

maodositani.
<=
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9.3. Az Ajanlattételi Felhivds, a Kézbeszerzési Dokumentumok, valamint a nyertes
ajanlat, illetve az abban foglalt feltételek a szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezik
ezek fizikai csatolasa nélkil is.

9.4. A jelen szerzGdéssel kapcsolatban felmeriil6 jogvitdkban, beleértve az
érvényessége, értelmezése, vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerz6dé Felek
alavetik magukat a Megrendeld székhelye szerinti Birésdg kizérélagos illetékességének.

9.5. A Felek jelen szerzédést annak értelmezése és elolvasdsa utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezét jovahagyodlag irtdk ala.

9.6. Jelen szerz6dés kilenc szamozott oldalt tartalmaz, késziilt 5 eredeti példanyban,
melybdl négy a Megrendelét, egy a Kivitelezét illeti.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Nyilatkozat forditott adézas alkalmazésahoz
2. sz. melléklet: Tételes arajanlat
3. sz. melléklet: Kivitelezi felel6sségbiztositas

Datum: Sopron, 2020. év december hc'map 3. nap

Fllop Zolt’é
Sopronkovesd Kozsegl
cégszer( alairas

Megrendeld

nkmmatﬁrzat

Becska és Tarsai Kft.
9400 Sopron, Ady Endre at 123.
Adbszam: 23739800-2-08

Cégiegyzékszam: 08-09-02287¢
BECSKA www,becskaepito.hu
1.

EMTOPAR KFT,

Becska Bence
Becska és Tarsai Kft.
cégszer( alairas

Kivitelezd
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Nyilatkozat a 2007. évi CXXVII. (AFA) térvény 142.§ szerinti forditott adézas
alkalmazasahoz

Kivitelez6é adatai:

Név/cegnév: Becska és Tarsai Kft.
Székhely/telephely: 9400 Sopron, Ady Endre Gt 123. fszt. 2.
Adészam: 23739800-2-08

Cégjk. szam: 08-09-022878

Képviseli: Becska Bence, ligyvezets

Megrendelé adatai:

Név/cégnév: Sopronkdvesd Kézségi Onkormanyzat
Székhely/telephely: 9483 Sopronkdvesd, Kossuth Lajos utca 77.
Adbszam: 15728283-2-08

Toérzskonyvi azonosito: 728285

Képviseli: Flldp Zoltan, polgédrmester

Fent megnevezett Felek, a 2020.12-03-an kelt kivitelezési szerz6désiink kapcsan
nyilatkozunk, hogy mindketten belféldi adéalanyok vagyunk és a szerzédésben
megnevezett szolgaltatds — a 2007. évi CXXVIIL. (AFA) torvény 142.§ b) pontja alapjan -
a forditott addézas hatdlya ala tartozik.

A kivitelezdi szamlaban nem szerepel atharitott add, azt a megrendel§ szamitja fel.
A megrendel6 a forditott adbzas keretében kiszdmitott ©sszeget bevallasaban
szerepelteti.

= Becska és Tarsai Kft.
Datum: Sopron, 2020. év decemberhénap 3. na 8400 Sopron, Ady Endre it 125
pron, h@ap P o eszam: 23739800-2.08
3gjegyzékszam: 08-09-02287¢
BECSKA www.becskaepito.hu
1,

EPITOIPARS KFY.

Filép Zoltdn Becska Bence
Sopronkévesd Koézségi Onkormanyzat Becska és Tarsai Kft.
cégszeri aldiras cégszer( alairas

Megrendel$ ' Kivitelezé



Biztositasi fedezetet igazolé dokumentum

BIZTOSITASI KOTVENY

Kotvény szama: 96701 Ez a kitvény az aldbbi szerzddéseket tartalmazza:

182286 AEGON TREND Villalati Feleldsségbiztositas IT

AEGON Magyarorszag Zrt. Szimla szdma: Raiffeisen Bank Rt.
Villalati Vagyog Uzletag Adészama: 10389395-4-44
1091 Budapest Ullt it 1. A biztositis mentes az AFA al6l.
BIZTOSITOTT o
Név / Cég neve: BECSKA ES TARSAI KFT.
Cim : 9400 SOPRON ADY ENDRE UT 123, FSZT./2
Levelezés cim: 9400 SOPRON ADY ENDRE UT 123. FSZT./2
Fo tevékenység: Epiiletépitési projekt szervezése
Egyéb tevékenység:
Az igénybevett biztositdsi médozatok megnevezése: Biztositasi dsszeg
(ezer Ft)

1 Kombinilt felelésségbiztositas 130,000 /év
A Kombinalt Feleldsség biztositds fedezete kiterjed az alabbiakban 65,000 /kar
felsorolt médozatokra, amelyekre a kdrtéritési limit egyiittesen
vonatkozik. A kértéritési limiten beliili szublimit értékét a
moédozatok kiilén tartalmazzik.

1.1 Altaldnos felelasségbiztositas fév
Az AEGON TREND II Feleldsségbiztositasi feltételek, Altaldnos
Szerzodési Feltételei és az Altalinos feleldsségbiztositdsi
szabalyzat feltételei szerint

1.2 Szolgaltatas feleldsség biztositas fév
Az AEGON TREND II Felelosségbiztositasi feltételek, Altalanos
Szerzddési Feltételei és a Kiegészitd szolgiltatas
feleldsségbiztositisi szabalyzat feltételei szerint

1.2.1 Felelds miiszaki vezetdi és kivitelezai fel. 130,000 /év
Az AEGON TREND II Felelosségbiztositasi feltételek és a 65,000 /kar

Kiegészitd feltételek X. szerint

Osszesen:
Fizetendé dij:
Szerzodés kezdete: 2020.12.01
Szerzddés vége: 2022.01.05
Evfordulé: 12.01
Dijfizetés gyakorisaga: egyszeri dijas

Ez a szerzodés zdradékokat is tartalmaz, melyek a kétvény mellékletét képezik.
Ziradékok:
- Egyedi megallapodasok

Megjegyzés:

(1.) Biztositott projekt:

Projekt cime: Sopronk&vesden Gj béleséde kialakitdsa
Telepités helye: 9483 Sopronkévesd, Iskola u. 1., 44/3. hrsz.

(2.) A Biztositott alapfedezete 82.522 sz. kétvényen ill. 146.459 sz. szerzodés alatt kezelt.

Eves dij
(Ft)

227,500

227,500
227,500

12001008-00312663-00100006

Onrész (Ft)
(kireseményenként)

10 %, de min. 250,000

10 %, de min. 250,000



Az egyéb feltételek, kiegészitések, kizarasok és zaradékok valtozatlan érvényben tartisa mellett a felek a jelen zaradék alkalmazéséval
megéllapodnak abban, hogy a szerz6dés a biztositasi iddszakra vonatkozé kértéritési limitet is tartalmaz.

A jelen zdradék alapjén nem keriil alkalmazasra az Aegon Trend I felelsségbiztositas szablyzata Altalénos szerzodési feltételek V. 4.
pontja. Helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

A biztosito kartéritési kotelezettsége az adott biztositdsi iddszakra vonatkozéan az ugyanazon biztositasi idszakban bekovetkezett
biztositdsi esemény miatt kifizetett dsszeggel automatikusan csékken. A biztositdsi Gsszeg (éves kartéritési limit) esetleges kiegészitésérdl
(fedezetfeltoltés), annak lehetdségérdl és dijardl a Biztositott kezdeményezésére a biztosité egyedileg dont.

190.000.000 Ft kombinaltan minden felelgsségbiztositési médoszatra.
- Teriileti hatily: Magyarorszag

- Kiterjesztett bejelentési id6szak fogalmanak médositdsa -a Tervezdi feleldsségbiztositashoz

A jelen zdradék alapjan az egyéb feltételek, kiegészitések, zaradékok &s kizarasok valtozatlan érvényben tartdsa mellett a Szakmai
feleldsségbiztositasi feltételek, Altalanos szerzodési feltételek I, Fogalommeghatdrozésok 11. a szerzddés megsziinését kivetd harom évig
(egy év 365 egymast kovetd naptari nap) bejelentheti azon karokat, melyeket a szerzodés hatélya alatt okozott, de amelyek csak a
szerzOdeés megszindsét kovetden jutottak a tudomdsara. A Biztositott az ilyen kérokat haladéktalanul, de legkésobb a tudoméséra jutastél
szamitott 48 6ran beliil bejelenteni koteles.

A szerzddés megszinését kvetden bejelentett karokra a szerzodés utolsé évében érvényes kartéritési limitek érvényesek, a biztosité
fizetési kotelezettsége ezen limitek erejéig 4ll fenn.

A jelen zéradékban foglalt médosités csak az olyan lakéépiiletek kivitelezési munkéival kapcsolatban érvényes, melyek a mindenkor
hatalyos jogszabalyok alapjan egyszerit bejelentéshez kotottek.

- Szolgéltatds feleldsség kiterjesztése - (a szolgaltatds targyaban okozott kérokra) az AEGON TREND II Villalati Vagyon- és
Felelosségbiztositdsok, Felelosségbiztositasi feltételek, Kiegészitd feltételek ITL. pontja szerint:
A biztositasi szerz0dés egyéb feltételeinek valtozatlan érvényben hagydsival, a jelen zdradék alkalmazasaval, a biztosité a kiegészitd
szolgaltatas feleldsség-biztositas fedezete alapjan és feltételeivel megtériti magéban a hibas szolgiltatas targyaban bekovetkezett karokat,
amelyekre a biztositott dltal nyijtott szolgaltatds iranyul.

Az AEGON Magyarorszag Altaldnos Biztosité Zrt. Jelen kdtvényben foglaltak szerint azt a kitelezettséget vallalja, hogy a
mdédozati szabilyzatok alapjén a fizetett dij ellenében, megtériti a cimben megjelblt biztositottnak a szabdlyzatokban leirt karait.
A biztositisi szerzodés a kitvényen felsorolt kockazatokra nyiijt fedezetet.
A biztositisra a médozati szabslyzatok és magyar jog szabdlyai vonatkoznak,
Uzletagi adminisztricié telefon: +36-1-477-4808/2 E-mail:vagyonadmin@aegon.hu
Kdrbejelentés: AEGON Magyarorszig Zrt. Villalati Kdrrendezési Iroda

1091 Budapest, Ullai it 1.

Telefon: +36-1-477-4808/1  Fax: +36-1-476-5656 E-mail:vagyonkar@aegon.hu

A vonatkozd biztositdsi szabalyzatok a biztositasi szerzodés részét képezik, melynek 1-1 példanyat a Biztositott atvette.

Kelt: t .12. )
elt: Budapest, 2020.12.02 ) =
7z =4l

Zatyké Péter Ivan Szombat Tamés
Elndk-Vezérigazgat6 Ugyfélkapesolati és Termékfejlesztési, Nem-
€letbiztositasi Vezérigazgaté-helyettes

AEGON Magyarorszag
Altalanos Biztosité Zrt.



Erste NetBank

ERSTES

Bank

https://metbank.erstebank hu/cgi-bin/eib_vall/print

Ugyfel: BN7764 BECSKA ES TARSAI KFT

Tranzakcio részletei

11600006-00000000-82078555 HUF 116000060000000082078555

Tranzakci6 tipusa

Cimzett

Cimzett neve

Cimzett
szamlaszama

Cimzett bankja
Osszeg
Tranzakcidazonosité

Kényvelés datuma
Narrativ
Terhelés

Terhelendd szamla

Terhelés dsszege
Ertéknap
Kozlemény

Partnerek kozti egyedi
azonosité

'lj'anzakcié iddpontja

AZONNALI ATUTALAS BANKON KIiVULRE
NETBANKON

AEGON Magyarorszag Zrt.
12001008-00312663-00100006

Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiok
-227 500,00 HUF
FOHO021220200446260

2020.12.02.

AZONNALI ATUTALAS BANKON KiVULRE
NETBANKON

11600006-00000000-82078555 HUF ERSTE
VALOGATAS PLUSZ - MICRO

-227 500,00 HUF
2020.12.02.
VVR2020/562080

NOTPROVIDED

2020.12.02. 12:54:45

Erste NetBank

2020.12. 03. 14:44



